



CORINALDO

# ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI



CASTELLEONE DI SUASA



REGIONE MARCHE  
PROVINCIA DI ANCONA

## AMPLIAMENTO DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CORINALDO

### PROGETTO DEFINITIVO DI PRIMO LOTTO AUTONOMO

N. ELAB.	TITOLO ELABORATO	FORMATO
N	QUADRO ECONOMICO	A4
		SCALA
		----

PROGETTISTI

TIMBRO E FIRMA

STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI DI PANDOLFI  
ADALBERTO E PANDOLFI LUCA

  
**TAVOLINI** S r l  
 Società di ingegneria ambientale

DESCRIZIONE	DATA	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO
EMISSIONE	31/10/2012	GEOM. L. GRANDONI	ING. G. BARDUCCI	ING. A. PANDOLFI
REVISIONE				

É VIETATA, AI SENSI DI LEGGE, LA DIVULGAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

**QUADRO ECONOMICO PRIMO LOTTO****A1) LAVORI a base d'appalto**

PRIMO STRALCIO	€	4.498.959,60
SECONDO STRALCIO	€	3.138.330,71
TERZO STRALCIO	€	1.649.708,26

<b>Totale lavori</b>	€	<b>9 286 998,57</b>
----------------------	---	---------------------

**A2) Oneri di sicurezza inclusa**

€	287 226,76
---	------------

**A3) Oneri di sicurezza aggiuntiva**

€	95 742,25
---	-----------

<b>Totale oneri di sicurezza</b>	€	<b>382 969,01</b>
----------------------------------	---	-------------------

<b>TOTALE A</b>	€	<b>9 669 967,58</b>
-----------------	---	---------------------

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1)-Per imprevisti tecnici ;	€	298.365,00
------------------------------	---	------------

B2)-Per espropri, occupazioni temporanee e permanenti, soprassuoli, indennità totali ;	€	868 932,01
--	---	------------

B3)-Per spese tecniche iva e CNPAIA compresa ;	€	750 000,00
--	---	------------

**B4) Per IVA:**

-Su A-lavori e sicurezza (10%)	€	966 996,76
--------------------------------	---	------------

-Su B1-B2(10%) Imprevisti tecnici ; espropri ed occupazioni	€	116.729,70
--	---	------------

Sommano per IVA	€	1.083.726,46
-----------------	---	--------------

<b>Totale B</b>	€	<b>3.001.023,47</b>
-----------------	---	---------------------

In arrotondamento	€	8,95
-------------------	---	------

<b>Totale importo del progetto</b>	€	<b>12 671 000,00</b>
------------------------------------	---	----------------------

PROGETTAZIONE SVILUPPATA DA:

INGEGNERI ASSOCIATI PANDOLFI ADALBERTO E PANDOLFI LUCA - TAVOLINI SRL

N-QUADRO ECONOMICO.DOC

## QUADRO ECONOMICO PRIMO STRALCIO

### A1) LAVORI a base d'appalto

FORMAZIONE CORPO DISCARICA	€	1 534 488,36
ARGINI IN TERRA RINFORZATA	€	2 718 723,34
VASCA PERCOLATO	€	168 241,12
OPERE COMPLEMENTARI E DI MITIGAZIONE AMBIENTALE	€	77 506,78

<b>Totale lavori</b>	€	<b>4 498 959,60</b>
----------------------	---	---------------------

### A2) Oneri di sicurezza inclusa

€	139 143,08
---	------------

### A3) Oneri di sicurezza aggiuntiva

€	46 381,03
---	-----------

<b>Totale oneri di sicurezza</b>	€	<b>185 524,11</b>
----------------------------------	---	-------------------

### TOTALE A

€	<b>4 684 483,71</b>
---	---------------------

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1)-Per imprevisti tecnici ;	€	128 402,00
------------------------------	---	------------

B2)-Per espropri, occupazioni temporanee e permanenti, soprassuoli, indennità totali ;	€	868 932,01
--	---	------------

B3)-Per spese tecniche iva e CNPAIA compresa ;	€	750 000,00
--	---	------------

#### B4) Per IVA:

-Su A-lavori e sicurezza (10%)	€	468 448,37
--------------------------------	---	------------

-Su B1-B2(10%) Imprevisti tecnici ; espropri ed occupazioni	€	99 733,40
--	---	-----------

Sommano per IVA	€	568 181,77
-----------------	---	------------

### Totale B

€	<b>2 315 515,78</b>
---	---------------------

in arrotondamento

€	0,51
---	------

**Totale importo del progetto**

€	<b>7 000 000,00</b>
---	---------------------

PROGETTAZIONE SVILUPPATA DA:

**INGEGNERI ASSOCIATI PANDOLFI ADALBERTO E PANDOLFI LUCA - TAVOLINI SRL**

N-QUADRO ECONOMICO.DOC