



CORINALDO

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI



CASTELLEONE DI SUASA



REGIONE MARCHE
PROVINCIA DI ANCONA

AMPLIAMENTO DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CORINALDO

PROGETTO DEFINITIVO

N. ELAB.	TITOLO ELABORATO	FORMATO
N	QUADRO ECONOMICO	A4
		SCALA

PROGETTISTI

TIMBRO E FIRMA

STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI DI PANDOLFI
ADALBERTO E PANDOLFI LUCA


TAVOLINI S r l
 Società di ingegneria ambientale

DESCRIZIONE	DATA	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO
EMISSIONE	11/09/2012	GEOM. L. GRANDONI	ING. G. BARDUCCI	ING. A. PANDOLFI
REVISIONE				

É VIETATA, AI SENSI DI LEGGE, LA DIVULGAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

QUADRO ECONOMICO

A1) LAVORI a base d'appalto

FORMAZIONE CORPO DISCARICA	€	10 989 718,21
ARGINI IN TERRA RINFORZATA	€	9 197 316,54
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE	€	574 645,37
SISTEMAZIONE ESTERNA-PIAZZALI	€	337 982,74
VASCA PERCOLATO	€	168 241,12
OPERE COMPLEMENTARI E DI MITIGAZIONE AMBIENTALE	€	574 138,33
IMPIANTO DI TRATTAMENTO PERCOLATO	€	630 500,00
Totale lavori	€	22 472 542,31

A2) Oneri di sicurezza inclusa € 695 027,08

A3) Oneri di sicurezza aggiuntiva € 231 675,69

Totale oneri di sicurezza € 926 702,78

TOTALE A

€ 23 399 245,08

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1)-Per imprevisti tecnici (5%); € 1 123 627,12

B2)-Per espropri, occupazioni temporanee e permanenti, soprassuoli, indennità totali ; € 868 932,01

B3)-Per spese tecniche iva e CNPAIA compresa ; € 750 000,00

B4) Per IVA:

-Su A-lavori e sicurezza (10%) € 2 339 924,51

-Su B1-B2(10%) Imprevisti tecnici; espropri ed occupazioni € 199 255,91

Sommano per IVA € 2 539 180,42

Totale B € 5 281 739,55

In arrotondamento € 15,37

Totale importo del progetto € 28.681.000,00

PROGETTAZIONE SVILUPPATA DA:

INGEGNERI ASSOCIATI PANDOLFI ADALBERTO E PANDOLFI LUCA - TAVOLINI SRL

N-QUADRO ECONOMICO.DOC