



LEGENDA

- OPERE ESISTENTI STATO DI FATTO
- ORTOFOTO DRONE STATO DI FATTO
- FONDO TORRENTE MORSINA
- AREA DI INTERVENTO - PROGETTO
- AREA OCCUPAZIONE TEMPORANEA
- TRATTO DI VIABILITÀ DI ACCESSO ESISTENTE

VIABILITÀ TEMPORANEA DI CANTIERE largh. 3.00 mt - lungh. 420.00 mt:
Fasi di realizzazione:

- 1) Taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie;
- 2) Scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20;
- 3) Compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità adeguata;
- 4) Riempimento dello scavo con materiali idonei provenienti da cave di prestito per la formazione del rilevato;
- 5) Compattamento dei materiali fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento necessario

- AREA CAMPO BASE



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro ed Urbino

MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA ED APSA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Elaborato: **TAV.06.2** Titolo: **PROGETTO**
Planimetria della viabilità temporanea di cantiere - Lotto 2

Scala: 1:50	Revisione	Data	Firma

Progettazione: EDILING srl



IL RUP:
Arch. Jenny Giovannini